

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ค่าติดตั้งระบบฯ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2,000 วัตต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
1	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบฯ	437,935.31	
2	งานโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานอาคารโรงคลุมอุปกรณ์ และงานชุดแผ่นป้าย	146,353.94	
3	ค่าขนส่ง	32,100.00	
4	ค่าใช้จ่ายการทดสอบอุปกรณ์หลักประกอบระบบฯ	14,800.00	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ	631,189.25	
	ราคากลาง	631,180.00	
(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			

..... ประธานกรรมการ

(นายคมสัน มงคลสวัสดิ์)

..... กรรมการ

(นายอนุชาติ หวังทวีวงศ์)

..... กรรมการ

(นางสาวสุปราณี นาคติลก)

แบบสรุปรายงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบฯ

ชื่อโครงการ ค่าติดตั้งระบบฯ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2,000 วัตต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานจัดหาอุปกรณ์ประกอบระบบฯ	381,257.30	0.07	407,945.31	
2	ค่าติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบฯ	29,990.00		29,990.00	
รวมเป็นเงิน				437,935.31	

..... ประธานกรรมการ

(นายคมสัน มงคลสวัสดิ์)

..... กรรมการ

(นายอนุชาติ หวังทวิวงศ์)

..... กรรมการ

(นางสาวสุปราณี นาคติลก)

แบบสรุปรงานโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อาคารโรงคลุมอุปกรณ์ และงานชุดแผ่นป้าย


ชื่อโครงการ ค่าติดตั้งระบบฯ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2,000 วัตต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานอาคารโรงคลุมอุปกรณ์ และงานชุดแผ่นป้าย เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	112,183.00	1.3046	146,353.94	
รวมค่าก่อสร้าง				146,353.94	

 ประธานกรรมการ

(นายคมสัน มงคลสวัสดิ์)

 กรรมการ

(นายอนุชาติ หวังทวิวงศ์)

 กรรมการ

(นางสาวสุปราณี นาคติติก)



