

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใบงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง		
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๙๓๕,๓๐๐.๐๐		บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๖ กันยายน ๒๕๕๗		
เป็นเงิน	๒,๙๓๕,๓๐๐.๐๐	บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)	- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	บริษัท เอนไวรอนเทค ทู		
๔.๒	บริษัท บางกอก วอเตอร์วิค จำกัด		
๔.๓	บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง			
๑.	นายพิชิต ทวีศรี		
๒.	นายสุพจน์ จอมเขียว		
๓.	นายภมร บัวทุม		

ประมาณราคา

ว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าว่าจ้างต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	เป็นเงิน
โครงการกังหันลมบ้านทะเลปึงขนาด 250kWและ 1500 kW						
1	พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันลม	8	คน	11,000.00	10	880,000.00
2	คนงานบำรุงรักษา	3	คน	6,900.00	10	207,000.00
3	ค่าวัสดุบำรุงรักษา ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	1	งาน	16,000.00	10	160,000.00
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน						
1	พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันลม	4	คน	11,000.00	10	440,000.00
2	คนงานบำรุงรักษา	1	คน	6,900.00	10	69,000.00
3	ค่าวัสดุบำรุงรักษา ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	1	งาน	8,000.00	10	80,000.00
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงการหลวงแม่แฮ						
1	พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันลม	4	คน	11,000.00	10	440,000.00
2	คนงานบำรุงรักษา	2	คน	6,900.00	10	138,000.00
3	ค่าวัสดุบำรุงรักษา ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	1	งาน	8,000.00	10	80,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						2,494,000.00
ค่าดำเนินการ						249,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						192,038.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						2,935,438.00

หรือคิดเป็นราคาประมาณ 2,935,300.-บาท