

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบขนาด ๒๗๕ กิโลวัตต์		
	โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง		
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๓ กันยายน ๒๕๖๑		
เป็นเงิน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)	- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	บริษัท มรรคทหรอนิกส์ ดีไซน์ จำกัด		
๔.๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี.อินเตอร์ เพาเวอร์		
๔.๓	บริษัท เอปไซลอนเทค จำกัด		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง			
๑.	นายสิทธิธรรณันต์ จานสังคโลก		
๒.	นายเอกดนัย วิริยาลัย		
๓.	นางสาวศิริประภา ตีบ้านโสภ		

๒๓๑๓๕

ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบขนาด 275 กิโลวัตต์

โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฮดรอลิกของระบบเบรคกังหัน	1	งาน	300,000	300,000
2	งานเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่น	1	งาน	135,000	135,000
3	งานเปลี่ยน ซีล โอริง ระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น	1	งาน	100,000	100,000
4	งานเปลี่ยน ซีล เพลาหลักของกังหัน	1	งาน	500,000	500,000
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	1	งาน	100,000	100,000
6	งานระบบกล้อง CCTV	1	งาน	100,000	100,000
7	งานตรวจสอบเสากังหันและระบบยึดโยงและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	250,000	250,000
8	งานทดสอบระบบ	1	งาน	200,000	200,000
รวมเป็นเงิน					1,685,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					117,950
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,802,950

Say 1,800,000.- บาท

10/๓๑/๕๕.

๕



ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบขนาด 275 กิโลวัตต์

โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา			ราคากลาง
				บ.มรรครทอณิกส์ ดีไซน์ จก.	บ. เอสพี. อินเตอร์ เพาเวอร์	บ.เอปโซลอนเทค จก.	
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฮดรอลิกของระบบเบรคกังหัน	1	งาน	300,000	300,000	350,000	300,000
2	งานเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่น	1	งาน	135,000	165,000	150,000	135,000
3	งานเปลี่ยน ซิล โอริง ระบบไฮดรอลิกและระบบหล่อลื่น	1	งาน	100,000	150,000	165,000	100,000
4	งานเปลี่ยน ซิล เทลาหลักของกังหัน	1	งาน	500,000	650,000	850,000	500,000
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	1	งาน	75,000	120,000	115,000	75,000
6	งานระบบกล้อง CCTV	1	งาน	125,000	165,000	150,000	125,000
7	งานตรวจสอบเสากังหันและระบบยึดโยงและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	250,000	230,000	150,000	150,000
8	งานทดสอบระบบ	1	งาน	500,000	500,000	300,000	300,000
รวมเป็นเงิน				1,985,000	2,280,000	2,230,000	1,685,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				138,950	159,600	156,100	117,950
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,123,950	2,439,600	2,386,100	1,802,950

10/04/22



S.