

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบควบคุมกักกันลมผลิตไฟฟ้า
		โครงการบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลเป้ง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
		จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๕ กันยายน ๒๕๖๑
	เป็นเงิน	๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๔.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).	
	๔.๑	บริษัท มรรคทρονิกส์ ดีไซน์ จำกัด
	๔.๒	บริษัท เอปไซลอนเทค จำกัด
	๔.๓	บริษัท เทคโนโลยีคอมเมอร์เชียล จำกัด
๕.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง	
	๑.	นายณัฐนาท สังขชาติ
	๒.	นายสิทธิฐานันต์ จานสังคโลก
	๓.	นายเอกดนัย วิริยาลัย

ที่มาของราคากลาง

ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบควบคุมกึ่งทันสมัยผลิตไฟฟ้า โครงการสถานีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลบัวไทย อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	บริษัท มรรคทรัพย์ดีดีเซ็น จำกัด (บาท)	บริษัท เอปโซลออนเทค จำกัด (บาท)	บริษัท เทคคอมเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (บาท)	ประมาณราคา (บาท)
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบควบคุมกึ่งทันสมัยผลิตไฟฟ้า	1	งาน	1,300,000.00	1,190,000.00	1,400,000.00	1,190,000.00
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบติดตามการผลิต (MONITORING SYSTEM)	1	งาน	700,000.00	595,000.00	650,000.00	595,000.00
3	งานซ่อมแซมปรับปรุงอินเวอร์เตอร์	1	งาน	290,000.00	256,000.00	258,000.00	257,000.00
4	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน (COOLING SYSTEM)	1	งาน	119,000.00	150,000.00	140,000.00	119,000.00
5	งานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ HUB ROTOR SYSTEM	1	งาน	300,000.00	170,000.00	200,000.00	170,000.00
6	งานตรวจสอบและปรับปรุงไฟฟ้ากระแสตรงและสำรองไฟฟ้า	1	งาน	80,000.00	68,000.00	85,000.00	68,000.00
7	งานตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	งาน	43,000.00	50,000.00	42,000.00	42,500.00
8	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดวงจร	1	งาน	75,000.00	65,000.00	55,000.00	55,000.00
9	งานตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 33 kv	1	งาน	350,000.00	300,000.00	180,000.00	180,000.00
10	งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	1	งาน	40,000.00	34,000.00	50,000.00	34,000.00
11	งานตรวจสอบและปรับปรุงเสากังหันลม (TOWER)	1	งาน	140,000.00	84,000.00	110,000.00	84,000.00
12	งานตรวจสอบและปรับปรุงห้องเครื่องกึ่งทันสมัย	1	งาน	50,000.00	65,000.00	42,500.00	42,500.00
13	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอก	1	งาน	34,000.00	80,000.00	60,000.00	34,000.00
14	งานทดสอบกึ่งทันสมัยผลิตไฟฟ้า	1	งาน	150,000.00	120,000.00	180,000.00	120,000.00
			รวมเป็นเงิน	3,671,000	3,227,000.00	3,452,500	2,991,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	256,970	225,890	241,675	209,370.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,927,970	3,452,890	3,694,175	3,200,370.00

หรือคิดเป็นวงเงินงบประมาณ = 3,200,000.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้สืบราคา



(นายณัฐนาท สังขชาติ)

(นายนายสิทธิฐานันต์ จานสังข์โลก)

(นายเอกดนัย วิริยาลัย)