

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าใหม่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๘๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด
- ๔.๒ บริษัท ยูเนี่ยน เมททัลเว็คส์ จำกัด
- ๔.๓ บริษัท พีซีซี ไพศาลสิน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๑. นายณัฐนาท สังขชาติ
๒. นายภมร บัวทุม
๓. นายสุพจน์ จอมเขียว

ดิเรกพร...

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน
ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 โครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต่อเดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	เป็นเงิน
1	พนักงานควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกังหันลม	4	คน	11,000.00	12	528,000.00
2	คนงานบำรุงรักษา	1	คน	7,000.00	12	84,000.00
3	ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน	1	งาน	8,000.00	12	96,000.00
รวม						708,000.00
ค่าดำเนินการ+กำไร						70,000.00
Vat 7%						54,460.00
รวมทั้งสิ้น						832,460.00

รวมเป็นเงินทั้งหมด 832,460 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ดิเรก คุ้ม