




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,735,000.- (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นเงิน 4,734,364.80. (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน 3,533,000.- (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
 - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ 1 คน
 - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน 2 คน
 - 5.3 ระดับผู้ช่วย 3 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นเงิน 891,640.- (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นายนิรุติ สังข์แป้น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
 - 8.2 นายอชิป ขำวงษ์รัตนโยธิน วิศวกรปฏิบัติการ 
 - 8.3 นายอรรณพ ลือชัยพาณิชย์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
9. ที่มาราคากลาง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

